

FROM :

PHONE NO. :

001. 11 2016 03:42PM P1

07/07/16

Протокол разногласий
к договору №16-п/16 от 18.08.2016г.

№ пункта договора	Редакция Поставщика	Редакция Покупателя
1.1.	Поставщик обязуется изготовить и поставить аналог модуля СВЧ М421225 в соответствии с письмом-заявкой № 009/06-1211/255 от 07.07.2016г. подтвержденным 502 ВП МО РФ, а «Покупатель» принять и оплатить продукцию, указанную в ведомости поставок, подписанной сторонами и являющейся неотъемлемой частью договора.	Поставщик обязуется изготовить и поставить аналог модуля СВЧ М421225 в соответствии с письмом-заявкой № 009/06-1211/255 от 07.07.2016г. подтвержденным отделом 502 ВП МО РФ, а «Покупатель» принять и оплатить продукцию, указанную в ведомости поставок, подписанной сторонами и являющейся неотъемлемой частью договора.
1.3.	Поставка продукции осуществляется в обеспечение Государственного контракта № 1618187329142412208008060 от 26.02.2016г.	Поставка продукции осуществляется в обеспечение договора № 102/1 от 23.04.2015г.
4.2.	Цена, указанная в протоколе согласования цены и ведомости поставок, неокончательная и зависит от изменения цен на материалы, комплектующие изделия и энергоносители, при этом «Поставщик» уведомляет «Покупателя» об изменении цен за месяц до отгрузки. Цена на уже оплаченную продукцию изменению не подлежит.	Цена, указанная в протоколе согласования цены и ведомости поставок, фиксированная и изменению не подлежит.
По ведомости поставки		
Наименование изделия	Редакция Поставщика	Редакция Покупателя
Модуль М421225	2 шт. - ноябрь 2016г.	2 шт. - сентябрь 2016г.

Согласовано

ПОСТАВЩИК
Исполнительный директор
ОАО «РЗМ»

А.В. Бушуев
2016г.

СОГЛАСОВАНО
Врио начальника 502 ВП МО РФ

Р.Х. Мухарьямов
2016г.

ПОКУПАТЕЛЬ
Генеральный директор
АО «РЗМ»

Н.С. Крумышев
2016г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела 502 ВП МО РФ

Д.А. Инкевичев
2016г.

FROM :

PHONE NO. :

OCT. 21 2016 09:03AM R1

к протоколу разногласий
к договору № 116-ПО/16 от 18.08.2016г.
Поставщик: ОАО «НПП» Салют, г. Н. Новгород
Покупатель: АО «РЗП», г. Рыбинск

Редакция «Покупателя»	Согласованная редакция «Поставщика»
По тексту договора	
п.1.1., 1.3., п.4.2., по тексту протокола разногласий.	п.1.1., 1.3., п.4.2., в редакции «Покупателя»
По тексту ведомости поставок	
Столбец «Срок поставки» «2 шт.- сентябрь 2016г.» по тексту протокола разногласий.	Столбец «Срок поставки» «2 шт.- октябрь 2016г.» в редакции «Поставщика».

Настоящий протокол согласования разногласий №1 к протоколу разногласий является основанием для изменения условий договора № 116-ПО/16 от 18.08.2016г. и является его неотъемлемой частью

Покупатель
Генеральный директор
АО «РЗП»
Н.С. Жундышев
2016г.
М.П.

Поставщик
Исполнительный директор
ОАО «НПП» Салют
А.М. Бушусь
2016г.
М.П.

Согласовано:
Начальник отдела 502 ВП МО РФ
Д.А. Силикевичиус
2016г.

Согласовано:
Врио начальника 488 ВП МО РФ
Р.Х. Мухарьямов
2016г.